

Kostenplan

Arbeitsschritte	Aufwand [h]						Kosten [CHF]			
	TBA ZH			Consultest, Eberhard			Total	TBA ZH	Priv.	Total
Ansatz	B (90)	C (77.5)	D (66)	B (180)	C (155)	E (110)				
Meilenstein 1							170	8'755	7'350	51'105
Planung, Organisation, Literaturstudie	30.0			20.0			50.0	2'700	3600	6'300
Kieslieferung und Transporte										15'000
Baumaschinen Einsatz										20'000
Einbaukontrollen (Tragfähigkeit Planum und Planie, Verdichtungskontrollen)		10.0	80.0		10.0	20.0	120.0	6'055	3750	9'805
Meilenstein 2							710	20'270	46'700	66'970
Laboruntersuchungen (geometrische und physikalische Eigenschaften, Frostbeständigkeit, stoffliche Zusammensetzung gemäss SN 670 119a-NA und SN 670 142)			270.0			380.0	650.0	17'820	41800	59'620
Auswertung, Berichterstellung	10.0	20.0		10.0	20.0		60.0	2'450	4900	7'350
Meilenstein 3							150	8'750	8'500	23'450
Auswertung, Berichterstellung	60.0	10.0		20.0	10.0		100.0	6'175	5150	11'325
Projektleitung, Sitzungen	20.0	10.0		10.0	10.0		50.0	2'575	3350	5'925
Reisen, Spesen, Kopien, Kommunikation										6'200
Rückbau Versuchsfelder falls erforderlich (Kosten in Pos. Baumaschinen enthalten)										
Gesamtkredit Forschungsprojekt	120	50	350	60	50	400	1'030	37'775	62'550	141'525